



<p>ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO UFFICIO AMMINISTRATIVO</p> <p>19 GEN 2024</p> <p>Prot. N° <u>41</u> / <u>224</u></p>	<p>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.</p>
--	---

DETERMINA n. 32 del 19/01/2024	ORIGINALE
---------------------------------------	------------------

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

<p>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI GEOLOGICI RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006 - CIG: A01FCCBF55</p>
--

RICHIAMATI :

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun

progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa arcidiocesi;
- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" - CUP F56J22000180006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR, ha Delegato il Rev. Sac. Alfonso Raimo Vicario Generale per l'attuazione dei lavori di miglioramento sismico e valente sui fondi del PNRR per l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;
- Che il Delegato Rev. Sac. Alfonso Raimo, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR, considerato che la suddetta Arcidiocesi è sprovvista di un soggetto laico in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3° cui affidare i compiti del RUP, come attestato dall'Ufficio Cancelleria n. prot. 1092023 del 29/03/2023, ha nominato RUP il rev. Don Antonio Pisani, quale già Direttore dell'Ufficio Beni Culturali e nuova Edilizia di culto della suddetta Arcidiocesi, per l'intervento in premessa già, in data 28.04.2023, prot. n.698;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il "Disciplinare d'Obbligo" del 13/04/2023/ accordo 201 per l'intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla "Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all'attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche" al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite" con Capofila l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE

UNICA APPALTANTE dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 1.320.000,00 per il progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006;
- Che in data 13/04/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d’Obblighi fra il MIC e l’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno relativo all’intervento denominato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006;
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con determinazioni n. 1 del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 5 del 19 giugno 2023 è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006 all’Arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186;
- Che con determinazione del R.U.P. n. 7 del 2 agosto 2023 è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto legale al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL “CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006 all’avv. Antonello Crisci – Partita IVA 05282950657 – iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;

RICHIAMATA la determina n. 13 del’11/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento “CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006;

DATO ATTO che, al fine di attuare all’intervento di che trattasi, occorre dare avvio alle procedure per l’affidamento dei servizi professionali per la redazione della perizia geologica;

PRESO ATTO che l’importo stimato a base della procedura, ai sensi dell’Allegato I.13 del D.lgs. n. 36/2023, è pari ad euro 8.732,32, oltre oneri ed IVA come per legge;

DATO ATTO che quest’ufficio, in considerazione dell’attuale organico nonché dell’ordinario carico di lavoro e per le numerose incombenze di legge, risulta impossibilitato ad adempiere internamente, nel rispetto delle tempistiche imposte, a tali attività e che, pertanto, questo Ente deve avvalersi di personale tecnico esterno da selezionarsi ai sensi del D.lgs. 36/2023 tra i soggetti iscritti al citato elenco di professionisti approvato con determina n. 10 dell’11 settembre 2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 20 del 27 ottobre 2023 del R.U.P. con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma

2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico Geologo Antonio Viggiano – Partita IVA 04390600650 – con studio in Postiglione (SA) alla via Canneto, n. 210, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2397, per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica relativa all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006 - CIG: A01FCCBF55, per un importo stimato a base della procedura di euro 8.732,32, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;

DATO ATTO che, in esecuzione della determinazione suddetta, è stata pubblicata sul MEPA la T.D. RDO n. 3823944, selezionando il sopracitato operatore economico;

PRESO ATTO che, entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico selezionato Geologo Antonio Viggiano – Partita IVA 04390600650 – con studio in Postiglione (SA) alla via Canneto, n. 210, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2397, ha provveduto a trasmettere, sulla piattaforma MEPA, la documentazione richiesta in merito alla procedura in oggetto, con un importo offerto pari ad € 8.700,00, oltre oneri ed IVA come per legge;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento di gara ha provveduto, per il citato operatore economico, ad effettuare le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

CONSIDERATO che tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti resta depositata agli atti;

PRESO ATTO che tutte le verifiche effettuate hanno dato ESITO POSITIVO;

DATO ATTO, quindi, della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, per l'aggiudicazione efficace della procedura di che trattasi;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo allo scrivente e agli altri partecipanti al procedimento;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;

ATTESO che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG A01FCCBF55;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 697;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di dare atto che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario e che la relativa documentazione resta depositata agli atti;
2. di dare atto che le verifiche hanno dato esito positivo;
3. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi geologici relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000180006 - CIG A01FCCBF55, Geologo Antonio Viggiano – Partita IVA 04390600650 – con studio in

Postiglione (SA) alla via Canneto, n. 210, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2397, con un importo offerto pari ad € 8.700,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
5. di dare atto, altresì, che l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
7. di precisare che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia definitiva in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
8. di dare atto che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
9. di dare atto che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;
10. di dare atto che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG A01FCCBF55;
11. di dare atto che le funzioni di R.U.P., ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per 15 giorni consecutivi. Salerno, 19 gennaio 2024.

IL R.U.P. Firmato digitalmente da:
don Antonio PISANI ANTONIO
Firmato il 19/01/2024 11:47
Seriale Certificato: 1735143
Valido dal 13/09/2022 al 13/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it. per rimanervi pubblicata quindici giorni consecutivi, decorrenti dal al .

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INFORMATICO DIOCESANO

don Massimo Della Rocca

